สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบประมาณ 0 งบประจำปี 0 งบเงินอุดหนุน 0 งบประมาณหน่วยงานอื่น 0 จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท 0 งานอาคาร 0 งานทาง 0 งานชลประทาน 0 งานสะพานและท่อหลี่ยม 0อื่นๆ

โครงการ โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 1 หมู่บ้านร่มเย็น ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ. เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลน 0

ปริมาณงาน กว้างประมาณ 7.80 เมตร ยาวประมาณ 60.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 459 ตารางเมตร
ตามแบบ อ.บ.ต. กำหนด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

สถานที่ หมู่ 6 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงาน ทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.1.งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เงินจ่ายล่วงหน้า.....% เงินหักประกันผลงาน .....% ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 5..... % ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%	188,351.00	1.3607	256,289.21	
สรุป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				256,289.21	บาท
ขอเบิกงบประมาณ (ปรับลดลง)				256,000	บาท
(ตัวอักษร) สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน					
ขนาดหรือเนื้องาน	459.00 ตร.ม.				
เฉลี่ยราคาประมาณ	557.73 บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวกมนทรรศน์ กลิ่นโพธิ์กลับ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....
(นายวิทยา ขำทวี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....
(นางสาว นพวรรณ เลิศผสมสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(/) อนุมัติ/เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯต่อไป

(ลงชื่อ) .....
(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองการบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง