

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
 งบประมาณ 0 งบประจำปี 0 งบเงินอุดหนุน 0 งบประมาณหน่วยงานอื่น 0 จ่ายขาดเงินสะสม
 ประเภท 0 งานอาคาร 0 งานทาง 0 งานชลประทาน 0 งานสะพานและท่อเหลี่ยม 0 อื่นๆ
 โครงการ โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก
 หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้างประมาณ 3.30 เมตร
 ช่วงที่ 2 กว้างประมาณ 3.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 461.10 ตารางเมตร ตามแบบ อ.บ.ต. กำหนด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
 สถานที่ หมู่ 1 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (ต่อจากเดิม) จากบ้านนายณรงค์ สบู่ม่วง
 ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงาน ทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.1.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	366,768.00	1.3607	499,061.22	
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....%				
	เงินหักประกันผลงาน				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			499,061.22	บาท
ขอเบิกงบประมาณ (ปรับลดลง)				499,000	บาท
(ตัวอักษร)	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				
ขนาดหรือเนื้องาน	461.10 ตร.ม.				
เฉลี่ยราคาประมาณ	1,082.19 บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)

(นางสาวกมลวรรณ กลิ่นโพธิ์กลับ)

(นายวิทยา ขำทวี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(/) อนุมัติ/เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯต่อไป

ร้อยตำรวจตรี.....อนุมัติ

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง