สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบประมาณ 0 งบประจำปี 0 งบเงินอุดหนุน 0 งบประมาณหน่วยงานอื่น 0 จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท 0 งานอาคาร 0 งานทาง 0 งานชลประทาน 0 งานสะพานและท่อหลี่ยม 0อื่นๆ

โครงการ โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านนายก้านถึงนายประหยัด(ต่อจากของเดิม) ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ. เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลน 0

ปริมาณงาน กว้างประมาณ 8.00 เมตร ยาวประมาณ 115.00 เมตร หนา 0.10 - 0.15 เมตร
คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 899 ตารางเมตร
ตามแบบ อ.บ.ต. กำหนด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564

สถานที่ หมู่ 5 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงาน ทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก				
	1.1.งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	347,287.60	1.3607	472,554.24	
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....%				
	เงินหักประกันผลงาน .....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 5..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%				
สรุป	**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น**			**472,554.24**	บาท
ขอเบิกงบประมาณ (ปรับลดลง)				**472,000**	บาท
(ตัวอักษร)	สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน				
ขนาดหรือเนื้องาน	899.00 ตร.ม.				
เฉลี่ยราคาประมาณ	525.03 บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ).....
(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกมนทรรศน์ กลิ่นโพธิ์กลับ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายวิทยา ขำทวี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

( ) อนุมัติ/เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัดุฯต่อไป

(ลงชื่อ) ร้อยตำรวจตรี.....
(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง