สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบประมาณ 0 งบประจำปี 0 งบเงินอุดหนุน 0 งบประมาณหน่วยงานอื่น 0 จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท 0 งานอาคาร 0 งานทาง 0 งานชลประทาน 0 งานสะพานและท่อหลี่ยม 0อื่นๆ

โครงการ โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายบ้านไร่ทอง (ต่อจากเดิม) ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ. เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลน 0

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้างประมาณ 4.90 เมตร ยาวประมาณ 43.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ช่วงที่ 2 กว้างประมาณ 4.30 เมตร ยาวประมาณ 30.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ช่วงที่ 3 กว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 220.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมยกฝาบ่อพักน้ำ

คิดเป็นพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,205.00 ตารางเมตร ตามแบบ อ.บ.ต. กำหนด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

สถานที่ หมู่ 5 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงาน ทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต				
	1.1งานเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	312,844.10	1.3607	425,686.97	
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....%				
	เงินหักประกันผลงาน .....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 5..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%				
สรุป	**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น**			**425,686.97**	บาท
ขอเบิกงบประมาณ (ปรับลดลง)				**425,000**	บาท
(ตัวอักษร)	สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน				
ขนาดหรือเนื้องาน	1,205.00 ตร.ม.				
เฉลี่ยราคาประมาณ	352.70 บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) .....
(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวกมนทรรศน์ กลิ่นโพธิ์กลับ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....
(นายวิทยา ขำทวี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

( ) อนุมัติ/เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯต่อไป

(ลงชื่อ) ร้อยตำรวจตรี.....
(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง