สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบประมาณ 0 งบประจำปี 0 งบเงินอุดหนุน 0 งบประมาณหน่วยงานอื่น 0 จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท 0 งานอาคาร 0 งานทาง 0 งานชลประทาน 0 งานสะพานและท่อหลี่ยม 0อื่นๆ

โครงการ โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถนนสายวัดท่าศิริ ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ. เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลน 0

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ยประมาณ 0.35 - 0.70 เมตร ยาวประมาณ 146.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ยประมาณ 1.00 เมตร ยาวประมาณ 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ยประมาณ 1.00 เมตร ยาวประมาณ 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 4 กว้างเฉลี่ยประมาณ 0.80 - 1.50 เมตร ยาวประมาณ 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร ตามแบบ อ.บ.ต. กำหนด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

สถานที่ หมู่ 2 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงาน ทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็				
	1.1.งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	186,278.00	1.3607	253,468.47	
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....%				
	เงินหักประกันผลงาน .....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 5..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%				
สรุป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				253,468.47	บาท
ขอเบิกงบประมาณ (ปรับลดลง)				253,000	บาท
(ตัวอักษร) สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน					
ขนาดหรือเนื้องาน 304.00 ตร.ม.					
เฉลี่ยราคาประมาณ 832.24 บาท/ตร.ม.					

(ลงชื่อ) .....

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวกมนทรรศน์ กลิ่นโพธิ์กลับ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....

(นายวิทยา ขำทวี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(✓) อนุมัติ/เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯต่อไป

(ลงชื่อ) ร้อยตำรวจตรี.....

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)