สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบประมาณ 0 งบประจำปี 0 งบเงินอุดหนุน 0 งบประมาณหน่วยงานอื่น 0 จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท 0 งานอาคาร 0 งานทาง 0 งานชลประทาน 0 งานสะพานและท่อหลี่ยม 0อื่นๆ

โครงการ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก) หมู่ที่ 4 ซอยร้านขายของเก่า ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ. เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลน 0

ปริมาณงาน กว้างประมาณ 4.50 เมตร ยาวประมาณ 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 389 ตารางเมตร
ตามแบบ อ.บ.ต. กำหนด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562

สถานที่ หมู่ 4 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงาน ทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.1.งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เงินจ่ายล่วงหน้า.....% เงินหักประกันผลงาน .....% ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 5..... % ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%	179,796.42	1.3607	244,648.98	
สรุป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				244,648.98	บาท
ขอเบิกงบประมาณ (ปรับลดลง)				244,648	บาท
(ตัวอักษร) สองแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน					
ขนาดหรือเนื้องาน 389.00 ตร.ม.					
เฉลี่ยราคาประมาณ 628.92 บาท/ตร.ม.					

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวกมนทรรศน์ กลิ่นโพธิ์กลับ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....
(นางสาว นพวรรณ เลิศผสมสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....
(นายวิทยา ขำทวี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(✓) อนุมัติ/เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯต่อไป

(ลงชื่อ) .....
(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองการบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง