สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบประมาณ 0 งบประจำปี 0 งบเงินอุดหนุน 0 งบประมาณหน่วยงานอื่น 0 จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท 0 งานอาคาร 0 งานทาง 0 งานชลประทาน 0 งานสะพานและท่อหลี่ยม 0อื่นๆ

โครงการ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางประทุม ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ. เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลน 0

ปริมาณงาน กว้างประมาณ 3.00 - 6.20 เมตร ยาวประมาณ 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
และวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ
คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 131 ตารางเมตร
ตามแบบ อ.บ.ต. กำหนด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

สถานที่ หมู่ 5 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงาน ทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.1.งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	95,414.50	1.3607	129,830.51	
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....%				
	เงินหักประกันผลงาน .....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 5..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%				
สรุป	**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น**			129,830.51	บาท
ขอเบิกงบประมาณ (ปรับลดลง)				129,000	บาท
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				
ขนาดหรือเนื้องาน	131.00 ตร.ม.				
เฉลี่ยราคาประมาณ	984.73 บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวกมนทรรศน์ กลิ่นโพธิ์กลับ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....
(นายวิทยา ขำทวี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....
(นางสาว นพวรรณ เลิศผสมสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(/) อนุมัติ/เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯต่อไป

(ลงชื่อ) .....
(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองการบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง