สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบประมาณ 0 งบประจำปี 0 งบเงินอุดหนุน 0 งบประมาณหน่วยงานอื่น 0 จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท 0 งานอาคาร 0 งานทาง 0 งานชลประทาน 0 งานสะพานและท่อหลี่ยม 0อื่นๆ

โครงการ โครงการติดตั้งประตูน้ำ บริเวณฝั่งตรงข้ามร้านอาหารเรือรัมภา หมู่ที่ 3 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลน 0

ปริมาณงาน ประตูน้ำขนาดท่อ 0.40 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
ตามแบบ อ.บ.ต. กำหนด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่

สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงาน ทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างติดตั้งประตูน้ำ 1.1.งานติดตั้งประตูน้ำ เงินจ่ายล่วงหน้า.....% เงินหักประกันผลงาน .....% ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 5..... % ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%	26,599.00	1.3357	35,528.28	
สรุป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				35,528.28	บาท
ขอเบิกงบประมาณ (ปรับลดลง)				35,500	บาท
(ตัวอักษร) สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน					
ขนาดหรือเนื้องาน 1.00 ชุด					
เฉลี่ยราคาประมาณ 35,500.00 บาท/ชุด					

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวกมนทรรศน์ กลิ่นโพธิ์กลับ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....
(นายวิทยา ขำทวี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....
(นางสาว นพวรรณ เลิศผสมสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(✓) อนุมัติ/เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯต่อไป

(ลงชื่อ) .....
(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองการบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง