สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบประมาณ 0 งบประจำปี 0 งบเงินอุดหนุน 0 งบประมาณหน่วยงานอื่น 0 จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท 0 งานอาคาร 0 งานทาง 0 งานชลประทาน 0 งานสะพานและท่อหลี่ยม 0อื่นๆ

โครงการ โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ต่อจากเดิมถึงบ้านนาย ก้าน แก้วเงิน

หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้างประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ 98.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ช่วงที่ 2 กว้างประมาณ 8 เมตร ยาวประมาณ 112.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

คิดเป็นพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 993.00 ตารางเมตร ตามแบบ อ.บ.ต. กำหนด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่

สถานที่ หมู่ 5 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงาน ทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1.1งานเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	364,379.36	1.3607	495,811.00	
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....%				
	เงินหักประกันผลงาน .....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 5..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%				
สรุป	**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น**			**495,811.00**	บาท
ขอเบิกงบประมาณ (ปรับลดลง)				**495,000.00**	บาท
(ตัวอักษร)	สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน				
ขนาดหรือเนื้องาน	1,368.00 ตร.ม.				
เฉลี่ยราคาประมาณ	361.84 บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์) (นางสาวกมนทรรศน์ กลิ่นโพธิ์กลับ) (นายวิทยา ขำทวี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง

(/) อนุมัติ/เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯต่อไป

ร้อยตำรวจตรี.....อนุมัติ

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง