

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
 งบประมาณ 0 งบประจำปี 0 งบเงินอุดหนุน 0 งบประมาณหน่วยงานอื่น 0 จ่ายขาดเงินสะสม
 ประเภท 0 งานอาคาร 0 งานทาง 0 งานชลประทาน 0 งานสะพานและท่อเหลี่ยม 0 อื่นๆ
 โครงการ โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเปลี่ยนฝาขอบฟ้าและยกฝาขอบฟ้า สายบ้านนายโม หมู่ 3 บ้านไร่กล้วย
 หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้างประมาณ 3.00 เมตร ยาวประมาณ 47.70 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ช่วงที่ 2 กว้างประมาณ 3.80 เมตร ยาวประมาณ 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ช่วงที่ 3 กว้างประมาณ 3.00 เมตร ยาวประมาณ 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ช่วงที่ 4 กว้างประมาณ 3.50-3.70 เมตร ยาวประมาณ 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ช่วงที่ 5 กว้างประมาณ 3.00 เมตร ยาวประมาณ 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร
 ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่
 สถานที่ หมู่ 3 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 ระยะเวลาดำเนินงาน 75 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงาน ทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.1งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เงินจ่ายล่วงหน้า.....% เงินหักประกันผลงาน% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5..... % ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%	307,868.65	1.3624	419,440.25	
สรุป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				419,440.25	บาท
ขอเบิกงบประมาณ (ปรับลดลง)				419,000	บาท
(ตัวอักษร) สีแสดหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					
ขนาดหรือเนื้องาน		672.00 ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		623.51 บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
 (นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร) (นายวิทยา ขำทวี) (นางสาวโชติรส ทิมหอม)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง

() อนุมัติ/เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป

ร้อยตำรวจตรี.....อนุมัติ
 (กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง