สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบประมาณ 0 งบประจำปี 0 งบเงินอุดหนุน 0 งบประมาณหน่วยงานอื่น 0 จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท 0 งานอาคาร 0 งานทาง 0 งานชลประทาน 0 งานสะพานและท่อหลี่ยม 0อื่นๆ

โครงการ โครงการขยายผิวจราจรทับรางระบายน้ำ ม.2 ต่อจากเดิมถึงแยกบ้านนายชูชีพ

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ปริมาณงาน ยาว 288.00 เมตร หนา 0.07-0.12 เมตร

คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 244.76 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่

สถานที่ หมู่ที่ 2 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงาน ทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานงานขยายผิวจราจร 1.1.งานงานขยายผิวจราจร เงินจ่ายล่วงหน้า.....% เงินหักประกันผลงาน .....% ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 5..... % ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%	120,092.15	1.3607	163,409.39	
สรุป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				163,409.39	บาท
ขอเบิกงบประมาณ (ปรับลดลง)				163,000	บาท
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน					
ขนาดหรือเนื้องาน	244.76 ตร.ม.				
เฉลี่ยราคาประมาณ	665.96 บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์) (นายวิทยา ขำทวี) (นางสาวโชติรส ทิมหอม)

ประธานกรรมการกำหมดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง

(/) อนุมัติ/เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯต่อไป

ร้อยตำรวจตรี.....อนุมัติ

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง