แบบ สขร.๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

วันที่ ๑ – ๒๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของเลขสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.จอมพลการค้า	หจก.จอมพลการค้า	อยู่ในวงเงิน	๗/๒๕๖๑
	สายไร่กล้วยชนเขตโพธิ์ไร่หวาน				๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	งบประมาณ	๙ ก.พ. ๖๑
๒.	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	๔๙๘,๖๐๐.๐๐	๔๙๘,๖๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.ธนารัตน์วิศวกร	หจก.ธนารัตน์วิศวกร	อยู่ในวงเงิน	๘/๒๕๖๑
	พร้อมยกฝาบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านณัฐรียา				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	งบประมาณ	๑๒ ก.พ. ๖๑
๓.	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม	๔๙๘,๗๐๐.๐๐	๔๙๘,๗๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.ธนารัตน์วิศวกร	หจก.ธนารัตน์วิศวกร	อยู่ในวงเงิน	๙/๒๕๖๑
	ยกฝาบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านกรุงเพชร (ซอย ๓)				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	งบประมาณ	๑๒ ก.พ. ๖๑
๔.	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นายธนัญญ์ภณ เอมครุฑ	นายธนัญญ์ภณ เอมครุฑ	อยู่ในวงเงิน	๑๐/๒๕๖๑
	พร้อมประตูน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านไร่ตีนน้ำ (ท่าขี้เหล็ก)				๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	งบประมาณ	๒๖ ก.พ. ๖๑